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Il presente documento riporta il quadro economico dell’intervento di “Efficientamento energetico plesso 

scolastico “Angeli di San Giuliano di Puglia” - Realizzazione di nuovo impianto geotermico e sostituzione della 

pompa di calore” effettuato ai sensi della normativa vigente. 

L’importo dei lavori è suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. Il calcolo della spesa è stato effettuato con metodo analitico da computo metrico 

estimativo desumendo i costi dal prezzario ufficiale di riferimento della Regione Toscana anno 2022, il 

prezzario DEI 2021 e, in assenza di voci specifiche, da analisi dei prezzi. 

Il costo totale dell’intervento ammonta a 408.803,25 € ed è di seguito distinto nelle specifiche voci: 

 

A)  LAVORI Importo 

A.1 Lavorazioni 285.904,21 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 12.561,20 € 

  TOTALE A) LAVORI 298.465,41 € 

     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B.1 Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, CSE) 32.021,01 € 

B.2 Spese per commissione di gara 0,00 € 

B.3 Contributo previdenziale e assistenziale (4% su B.1 e B.2) 1.280,84 € 

B.4 IVA 10% su A 29.846,54 € 

B.5 IVA 22% su B.1, B.2, B.3, B6 7.436,41 € 

B.6 Spese pubblicità, spese generali e oneri AVCP 500,00 € 

B.7 Incentivi per funzioni tecniche (2% su A ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) 5.969,31 € 

B.8 Imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA) 24.480,48 € 

  TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 101.534,59 € 

     
  TOTALE GENERALE A+B 400.000,00 € 

   
C) COSTI AGGIUNTIVI  
C.1 Studi e consulenze professionali 2.355,77 € 

C.2 Diagnosi energetica, APE ante, APE post 4.582,69 € 

C.3 Contributo previd. e assistenziale (4% su C.1 e C.2) 277,54 € 

C.4 IVA 22% su C.1, C.2, C.3, B6 1.587,52 € 

  TOTALE C) COSTI AGGIUNTIVI 8.803,52 € 

   
  IMPORTO TOTALE A+B+C 408.803,52 € 

 

 
Firenze, 8 Giugno 2022           Il progettista 

        Ing. Nicola Graniglia 
         


