

tuali

Temo			Temo			Piras		
Alternativa C.1-Ver2			Alternativa C.2			Alternativa D.2		
Diga di laminazione nel F. Temo a monte di Bosa presso San Martino			Galleria scolmatrice del rii Laccheddu e Crabalza e adeguamenti alveo rio Mannu			Rio Piras. Galleria scolmatrice e adeguamenti alveo a valle della derivazione		
€ 75'752'054.05			€ 76'100'000.00			€ 24'735'000.00		
€ 4'186'242.80			€ 5'719'000.00			€ 1'346'000.00		
€ 2'272'561.61		3%	€ 2'283'000.00		4%	€ 989'400.00		
€ 82'210'858.46			€ 84'102'000.00			€ 27'070'400.00		
€ 1'200'832.76		1.46%	€ 1'227'889.20		1.70%	€ 460'196.80		
€ 534'370.58		0.50%	€ 420'510.00		0.80%	€ 216'563.20		
€ 4'000'000.00		1.50%	€ 1'261'530.00		2.00%	€ 541'408.00		1
€ 4'932'651.51		6.10%	€ 5'130'222.00		8.00%	€ 2'165'632.00		
€ 4'932'651.51		6.10%	€ 5'130'222.00		7.00%	€ 1'894'928.00		
€ 1'233'162.88		1.60%	€ 1'345'632.00		1.60%	€ 433'126.40		
€ 90'431.94		0.11%	€ 92'512.20		0.11%	€ 29'777.44		
€ 1'562'006.31		1.90%	€ 1'597'938.00		2.20%	€ 595'548.80		
€ 4'110'542.92		5.00%	€ 4'205'100.00		5.00%	€ 1'353'520.00		
€ 2'466'325.75		3.00%	€ 2'523'060.00		3.00%	€ 812'112.00		
€ 4'110'542.92		5.00%	€ 4'205'100.00		5.00%	€ 1'353'520.00		
€ 972'852.82		1.18%	€ 995'231.88		1.18%	€ 320'341.08		
€ 23'624'563.06		22.00%	€ 24'195'640.79		22.00%	€ 8'004'771.42		2
€ 3'332.45			€ 2'779.33			€ 2'963.34		
€ 106'874.12		0.13%	€ 109'332.60		0.13%	€ 35'191.52		
€ 53'881'141.54		62.36%	€ 52'442'700.00		67.30%	€ 18'219'600.00		7
€ 136'092'000.00			€ 136'544'700.00			€ 45'290'000.00		